

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

รายการ งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานวิทยาลัย จำนวน ๑ งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

งวดที่ ๑ จะจ่ายเงินให้.....๔๐.....% ของราคาที่เหมาะสมได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานรื้อถอนห้อง ๔๐๑ และห้อง ๔๐๙ แล้วเสร็จทั้งหมด, งานทาสีอะครีลิคแท้ ๑๐๐ %, งานผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดพร้อมโครงเคร่า ห้อง ๔๐๑ แล้วเสร็จทั้งหมด, งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดพร้อมโครงเคร่า ห้อง ๔๐๑ และ ๔๐๙ แล้วเสร็จทั้งหมด, งานประตู่ ห้อง ๔๐๑ และห้อง ๔๐๙ แล้วเสร็จทั้งหมด, งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ BUILT-IN ห้อง ๔๐๑ กับ ๔๐๙ แล้วเสร็จทั้งหมด, งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง, งานติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้า

แล้วเสร็จภายใน๓๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้.....๖๐.....% ของราคาที่เหมาะสมได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานรื้อถอนห้อง ๙๐๑ แล้วเสร็จทั้งหมด, งานทาสีอะครีลิคแท้ ๑๐๐ %, งานผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดพร้อมโครงเคร่า ห้อง ๙๐๑ แล้วเสร็จทั้งหมด, งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดพร้อมโครงเคร่า ห้อง ๙๐๑ แล้วเสร็จทั้งหมด, งานประตู่ ห้อง ๙๐๑ แล้วเสร็จทั้งหมด, งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ BUILT-IN ห้อง ๙๐๑ แล้วเสร็จทั้งหมด, งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง, งานติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้างานทดสอบระบบไฟฟ้า และจัดทำงานเก็บอื่นๆตามแบบรายการทั้งหมด พร้อมทำความสะอาดพื้นที่ และขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่ พร้อมส่งมอบงาน

แล้วเสร็จภายใน๖๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป



.....ผู้แบ่งงวดงาน
(นางสาวสุภัทรา นันดี)

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่หลักพัน ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย