
  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 
 

 

  
 

1. ชื่อโครงการ   จัดซื้อครุภัณฑ์รายการชุดปฏิบัติการส ารวจและทดสอบโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา    .  
                     ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จ านวน 1 ชุด                          .                                                                                                                                            
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์     .                                    
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร       7,966,000        บาท 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่     25 กันยายน  2563           . 
    เป็นเงิน                    7,966,000                   บาท  
    ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                  -                      บาท 
    ชุดปฏิบัติการส ารวจและทดสอบโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล  
    จังหวัดนครปฐม จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
     4.1 ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมส ารวจ จ านวน 1 ชุด วงเงิน 1,026,000 บาท ประกอบด้วย 
            4.1.1 เครื่องมือส ารวจทางอากาศ                        จ านวน 2 ชุด  วงเงิน  589,000  บาท 
            4.1.2 เครื่องก าหนดต าแหน่งสัญญาณดาวเทียม GPS จ านวน 1 ชุด วงเงิน  437,000  บาท     
    4.2 ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมโครงสร้าง จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
            4.2.1 เครื่องทดสอบสอบแรงอัด            จ านวน 1 ชุด      วงเงิน 1,750,000 บาท 
            4.2.2 เครื่องทดสอบแรงดัด                  จ านวน 1 ชุด      วงเงิน  1,700,000 บาท 
            4.2.3 ชุดควบคุมและชุดให้ก าลัง            จ านวน 1 ชุด      วงเงิน 879,565  บาท 
            4.2.4 ชุดควบคุมการท างานและประมวลของเครื่อง   จ านวน 1 ชุด  วงเงิน  120,000 บาท 
            4.2.5 อุปกรณ์ประกอบ                       จ านวน 1 ชุด  ประกอบด้วย 
                    4.2.5.1 ชุดอุปกรณ์ส าหรับวัดการยุบตัว และขยายตัวของชิ้นงานทดสอบแบบ ทรงกระบอก 
                              ตามมาตรฐาน ASTM C469 แสดงผลแบบตัวเลข จ านวน 1 ชุด  วงเงิน 75,500 บาท 
                    4.2.5.2 ชุดอุปกรณ์ส าหรับวัดระยะเวลาก่อตัวของคอนกรีต ตามมาตรฐาน ASTM C403  
                              จ านวน 1 ชุด วงเงิน 56,500 บาท 
                   4.2.5.3 ชุดอุปกรณ์ส าหรับวัดระยะเวลาก่อตัวของซีเมนต์ ตามมาตรฐาน ASTM C191  
                             จ านวน 1 ชุด วงเงิน 20,150 บาท 
                   4.2.5.4 ชุดทดสอบ Flow table ASTM C230 ASTM C230 จ านวน 3 ชุด  
                              วงเงนิ 143,505 บาท 
                   4.2.5.5 ชุดทดสอบหาการยุบตัวของคอนกรีต จ านวน 3 ชุด วงเงิน 17,100 บาท 
                   4.2.5.6 ชุดทดสอบคอนกรีตแบบไม่ท าลายโดยใช้ค้อนกระแทก (Concrete test hammer)  
                             จ านวน 2 ชุด วงเงิน 75,400 บาท 
                   4.2.5.7 ชุดเครื่องมือทดสอบหาต าแหน่งเหล็กเสริมในคอนกรีต (Profoscope) จ านวน 1 ชุด  
                             วงเงนิ 107,000 บาท 
                   4.2.5.8 แบบหล่อคอนกรีตท าจากเหล็กทรงกระบอก (Concrete cylinder mold)  
                             15x30 เซนติเมตร จ านวน 10 ชุด วงเงิน 27,000 บาท 
 

 



 

-2- 
 

  

                  4.2.5.9 แบบหล่อคอนกรีตท าจากเหล็กหล่อทรงสี่เหลี่ยม (Concrete cube mold)  
                            15x15x15 เซนติเมตร จ านวน 10 ชุด วงเงิน 25,000 บาท 
                  4.2.5.10 แบบหล่อคอนกรีตท าจากเหล็กหล่อทรงสี่เหลี่ยม (Concrete beam mold)  
                              15x15x60 เซนติเมตร จ านวน 4 ชุด วงเงิน 40,280 บาท 
                   4.2.5.11 แบบหล่อซีเมนต์แบบ 3 หลุม (3 gang mold) ท าจากวัสดุทองเหลือง  
                               5x5x5 เซนติเมตร จ านวน 6 ชุด วงเงิน 106,200 บาท 
                   4.2.5.12 แบบหล่อซีเมนต์แบบ 3 หลุม Triple Mold 40x40160 มิลลิเมตร จ านวน 6 ชุด  
                               วงเงิน 90,000 บาท 
                   4.2.5.13 เครื่องชั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม จ านวน 2 เครื่อง วงเงิน 17,600 บาท 
                   4.2.5.14 ชุดอุปกรณ์หล่อปิดหัวท้ายก้อนตัวอย่างรูปทรงกระบอก จ านวน 1 ชุด  
                               วงเงิน 56,500 บาท 
                   4.2.5.15 ชุดสั่นแบบพกพา Electric Vibrating Poker จ านวน 2 ชุด วงเงิน 44,000 บาท 
                   4.2.5.16 ตู้อบลมร้อน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 450 ลิตร จ านวน 2 ตู้ วงเงิน 498,000 บาท 
                   4.2.5.17 Hand lift รับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 2 ตัน ปรับความสูงได้ไม่น้อยกว่า 50 cm.  
                               จ านวน 1 ชุด วงเงิน 31,500 บาท 
                   4.2.5.18 เครื่องผสมซีเมนต์แบบปรับ ความเร็วรอบได้ตามมาตรฐาน ASTM พร้อมอุปกรณ์  
                               จ านวน 2 เครื่อง วงเงิน 502,000 บาท 
                   4.2.5.19 เครื่องผสมคอนกรีต ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร จ านวน 2 เครื่อง  
                               วงเงิน 21,400 บาท 
                   4.2.5.20 โปรแกรม Vistruture จ านวน 5 ชุด วงเงิน 125,850 บาท 
                   4.2.5.21 โต๊ะสั่นคอนกรีต จ านวน 1 ชุด วงเงิน 151,050 บาท 
                   4.2.5.22 เครื่องบดวัสดุขนาดเล็ก จ านวน 1 ชุด วงเงิน 125,900 บาท 
                   4.2.5.23 ชุดอุปกรณ์ทดสอบแรงอัดซีเมนต์ ตามมาตรฐาน ASTM C109 จ านวน 1 ชุด  
                                วงเงิน 65,000 บาท 
                   4.2.5.24 ชุดอุปกรณ์ทดสอบแรงดัดซีเมนต์ ตามมาตรฐาน ASTM C348, EN196  
                              จ านวน 1 ชุด วงเงิน 68,000 บาท 
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5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    5.1  บริษัท สกาน่า เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
           เลขที 25 ถนนเฟื่องนคร  
           กรุงเทพมหานคร  10710 
    5.2  บริษัท ฟาสซิเนท จ ากัด 
           เลขที่ 18/3 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท 
           ต าบลบางละมุง  อ าเภอบางละมุง  
           จังหวัดชลบุรี 20150 
    5.3  บริษัท เพอร์เฟค ไดแด๊กติก จ ากัด 
           เลขที่ 12/25 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ 
           แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  
           กรุงเทพมหานคร 10900 
๖๐.              
6. รายชื่อผู้รับผิดชอบก าหนดราคากลาง 
    6.1  นายอาทร          ชพูลสัตย์ 
    6.2  รศ.ดร.ส าเริง       รักซ้อน 
    6.3  นายอภิเสฎฐ ์      สวุรรณสะอาด 
    6.4  นางสาววลัลภา    แสงจันทร ์
 

 

 


