
  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 
 

 

  
 

1. ชื่อโครงการ   จัดซื้อครุภัณฑ์รายการชุดปฏิบัติการส ารวจและทดสอบโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา    .  
                     ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จ านวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)                 .                                                                                                                                            
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์     .                                    
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร       7,966,000        บาท 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่     14  ธนัวาคม  2563           . 
    เป็นเงิน                    7,966,000                   บาท  
    ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                  -                      บาท 
    ชุดปฏิบัติการส ารวจและทดสอบโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล  
    จังหวัดนครปฐม จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
4.1  ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมส ารวจ จ านวน 2 ชุด วงเงิน 1,580,000 บาท ประกอบด้วย 
  4.1.1 เครื่องมือส ารวจทางอากาศ จ านวน 1 ชุด วงเงิน 821,400 บาท 
  4.1.2  เครื่องก าหนดต าแหน่งสัญญาณดาวเทียม GPS จ านวน 1 ชุด วงเงิน   758,600 บาท 
 4.2  ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมโครงสร้าง จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย วงเงิน 6,386,000 บาท 
  4.2.1  ชุดทดสอบหาค่าความถ่วงจ าเพาะของซีเมนต์ จ านวน 1 ชุด วงเงิน 218,800 บาท 
  4.2.2  ชุดทดสอบหาค่า Fineness Modulus ของทราย จ านวน 2 ชุด  วงเงิน 335,400 บาท 
  4.2.3 อ่างน  าควบคุมอุณหภูมิ  จ านวน 4 ชุด วงเงิน 409,200 บาท 
  4.2.4  ชุดทดสอบการหลุดลอก จ านวน 1 ชุด วงเงิน 225,500 บาท 
  4.2.5   ชุดทดสอบก าลังอัดคอนกรีตแบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 กิโลนิวตัน จ านวน 1 ชุด  
   วงเงิน 1,065,000 บาท 
  4.2.6   ชุดคัดแยกขนาดวัสดุมวลรวมหยาบ จ านวน 1 ชุด วงเงิน 310,300 บาท 
  4.2.7  อุปกรณ์ประกอบ จ านวน 1 ชุด วงเงิน 3,821,800 บาท ประกอบด้วย  
   4.2.7.1 ชุดอุปกรณ์ส าหรับวัดการยุบตัว และขยายตัวของชิ นงานทดสอบแบบ ทรงกระบอก 
    ตามมาตรฐาน ASTM C469 แสดงผลแบบตัวเลข จ านวน 1 ชุด วงเงิน 77,000 บาท 
   4.2.7.2  ชุดอุปกรณ์ส าหรับวัดระยะเวลาก่อตัวของคอนกรีต ตามมาตรฐาน ASTM C403  
    จ านวน 1 ชุด วงเงิน 120,000 บาท 
   4.2.7.3  ชุดอุปกรณ์ส าหรับวัดระยะเวลาก่อตัวของซีเมนต์ ตามมาตรฐาน ASTM C191  
    จ านวน 1 ชุด วงเงิน 41,500 บาท 
   4.2.7.4  ชุดทดสอบ Flow table ASTM C230 ASTM C230 จ านวน 1 ชดุ วงเงิน 37,500 บาท 
   4.2.7.5  ชุดหาค่าก าลังรับแรงอัดคอนกรีตแบบไม่ท าลายด้วยวิธี Schdmidt  hammer  
    จ านวน 2 ชุด วงเงิน 332,000 บาท 
   4.2.7.6  ชุดเครื่องมือทดสอบหาต าแหน่งเหล็กเสริมในคอนกรีต (Profoscope) จ านวน 1 ชุด  

วงเงิน 229,000 บาท 
   4.2.7.7  แบบหล่อคอนกรีตท าจากเหล็กทรงกระบอก (Concrete cylinder mold)  
    ขนาด 15x30 เซนติเมตร จ านวน 12 ชุด วงเงิน 32,400 บาท 
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                     4.2.7.8  แบบหล่อคอนกรีตท าจากเหล็กหล่อทรงสี่เหลี่ยม (Concrete cube mold)  
    ขนาด 15x15x15 เซนติเมตร จ านวน 12 ชุด วงเงิน 48,000 บาท 
   4.2.7.9  แบบหล่อคอนกรีตท าจากเหล็กหล่อทรงสี่เหลี่ยม (Concrete beam mold)  
    ขนาด 15x15x60 เซนติเมตร จ านวน 6 ชุด วงเงิน 90,000 บาท 
   4.2.7.10  แบบหล่อซีเมนต์แบบ 3 หลุม (3 gang mold) ท าจากวัสดุทองเหลือง 5x5x5  
                                 เซนติเมตร จ านวน 24 ชุด วงเงิน 396,000 บาท 
   4.2.7.11  แบบหล่อซีเมนต์แบบ 3 หลุม Triple Mold 40x40x160 มิลลิเมตร  
    จ านวน 12 ชุด วงเงิน 144,000 บาท 
   4.2.7.12  เครื่องชั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม จ านวน 6 เครื่อง วงเงิน 54,000 บาท 
   4.2.7.13  ชุดอุปกรณ์หล่อปิดหัวท้ายก้อนตัวอย่างรูปทรงกระบอก  
    จ านวน 1 ชุด วงเงิน 42,000 บาท 
   4.2.7.14  สว่านกระแทก ขนาด 750 วัตต์ จ านวน 2 ชุด วงเงิน 10,400 บาท 
   4.2.7.15  ตู้อบลมร้อน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 450 ลิตร จ านวน 2 ตู้ วงเงิน 420,000 บาท 
   4.2.7.16  Hand lift รับน  าหนักได้ไม่น้อยกว่า 2 ตัน ปรับความสูงได้ไม่น้อยกว่า 50 cm.  
    จ านวน 1 ชุด วงเงิน 78,500 บาท 
   4.2.7.17  เครื่องผสมซีเมนต์แบบปรับ ความเร็วรอบได้ตามมาตรฐาน ASTM พร้อมอุปกรณ์ 
    จ านวน 1 เครื่อง วงเงิน 119,000 บาท 
   4.2.7.18  เครื่องผสมซีเมนต์มอร์ต้าขนาด 20 ลิตร จ านวน 1 เครื่อง วงเงิน 110,000 บาท 
   4.2.7.19  โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง จ านวน 5 ชุด วงเงิน 345,000 บาท 
   4.2.7.20  โต๊ะสั่นคอนกรีต จ านวน 1 ชุด วงเงิน 62,000 บาท 
   4.2.7.21  เครื่องบดวัสดุขนาดเล็ก จ านวน 1 ชุด วงเงิน 10,900 บาท 
   4.2.7.22  ชุดอุปกรณ์ทดสอบแรงอัดซีเมนต์ ตามมาตรฐาน ASTM C109 จ านวน 1 ชุด  
    วงเงิน 46,000บาท 
   4.2.7.23  ชุดอุปกรณ์ทดสอบแรงดัดซีเมนต์ ตามมาตรฐาน ASTM C348, EN196  
    จ านวน 1 ชุด วงเงิน  49,000 บาท 
   4.2.7.24  ตู้เก็บอุปกรณ์  จ านวน 8 ตู้ วงเงิน 80,000 บาท 
   4.2.7.25  ชุดแสดงผลหลังการแปลผล  จ านวน 1 ชุด วงเงิน 30,000 บาท 
   4.2.7.26  ล าโพงเคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ ว พร้อมไมค์ไร้สาย จ านวน 1 ชุด วงเงิน 4,700 บาท 
   4.2.7.27  เครื่องมือวัดและบันทึกสัญญาณไม่น้อยกว่า 50 ช่องสัญญาณ จ านวน 1 ชุด  
                                  วงเงนิ 812,900 บาท 
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5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    5.1  บริษัท สกาน่า เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
           เลขที 25 ถนนเฟื่องนคร  
           กรุงเทพมหานคร  10710 
    5.2  บริษัท ฟาสซิเนท จ ากัด 
           เลขที่ 18/3 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท 
           ต าบลบางละมุง  อ าเภอบางละมุง  
           จังหวัดชลบุรี 20150 
    5.3  บริษัท เพอร์เฟค ไดแด๊กติก จ ากัด 
           เลขที่ 12/25 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ 
           แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  
           กรุงเทพมหานคร 10900 
๖๐.              
6. รายชื่อผู้รับผิดชอบก าหนดราคากลาง 
    6.1  นายอาทร          ชพูลสัตย์ 
    6.2  นายพีระพงษ์      เพ็ชรพัน 
    6.3  นายอภิเสฎฐ ์      สวุรรณสะอาด 
    6.4  นางสาววลัลภา    แสงจันทร ์
 

 

 


